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Determinazione del Direttore n.118 del 27/10/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART.63 D.LGS 50/2016 S.M.L.
E ART. 1 CO.2 DL 76/2020 CONV. IN L. 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI CON LEGGE 29 LUGLIO 2021, N.108, AVENTE AD OGGETTO LAPPALTO DI LAVORI PER AMPLIAMENTO
PIANI VIABILI- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI PISA:

PIANI VIABILI AMPLIAMENTO: CUP: H57H22001710004 CIG:9465717CC4
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LOTTO 1 CUP: H57H22001740004 CIG:9466165E77
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LOTTO 2 CUP: H57H22001740004 CIG:9466225FFA

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ZONA LITORALE CUP: H57H22001720004 CIG:94662661D4

IL DIRETTORE
VISTO:
- il “Contratto di servizio per la gestione del complesso di attivita inerenti la mobilita e la viabilitad nel territorio del
Comune di Pisa” sottoscritto il 14/10/2020, tra il Comune di Pisa e la societa Pisamo S.R.L., rogato con atto rep. 56082
fasc. 966 dal Segretario Generale del Comune di Pisa e I'allegato 1 dello stesso, contenente il Capitolato di servizio per
lo svolgimento delle attivita’ inerenti la mobilita, la viabilita e la sosta del Comune di Pisa, approvato con delibera di
giunta n. 141 del 27/08/2020, registrato il 28/08/2020 al numero 3283;
- la Determina n. 1375 del 26/10/2022 della Direzione D-06 Infrastrutture e Viabilita, Verde e Arredo Urbano, Edilizia
Scolastica avente oggetto: “PPI N. 100/2022 piani viabili ampliamento — CUP: H57H22001710004 assunzione impegno
di spesa”, con la quale & stata impegnata la spesa per i lavori oggetto di intervento e sono state affidate a Pisamo le
attivita di direzione ed esecuzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo tecnico-amministrativo;
- la Determina D-06 n. 1449/2022 con la quale & stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento;
- la Determina n. 1373 del 26/10/2022 della Direzione D-06 Infrastrutture e Viabilita, Verde e Arredo Urbano, Edilizia
Scolastica avente oggetto: “PPI N. 231/2022 realizzazione marciapiedi — CUP: H57H22001740004 assunzione impegno
di spesa”, con la quale & stata impegnata la spesa per i lavori oggetto di intervento e sono state affidate a Pisamo le
attivita di direzione ed esecuzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo tecnico-amministrativo;
- la Determina D-06 n. 1448/2022 con la quale & stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento;
- la Determina n. 1376 del 26/10/2022 della Direzione D-06 Infrastrutture e Viabilita, Verde e Arredo Urbano, Edilizia
Scolastica avente oggetto: “PPl N. 229/2022 realizzazione marciapiedi zona litorale — CUP: H57H22001720004
assunzione impegno di spesa”, con la quale é stata impegnata la spesa per i lavori oggetto di intervento e sono state
affidate a Pisamo le attivita di direzione ed esecuzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo tecnico-
amministrativo;
- la Determina D-06 n. 1450/2022 con la quale & stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell’intervento;
PREMESSO CHE
- ai sensi del vigente contratto di servizio Pisamo S.r.l. pud realizzare interventi di manutenzione straordinaria e di
realizzazione di nuove opere inerenti alla mobilita e alla viabilita nel Comune di Pisa;
-Pisamo Srl & registrata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) come stazione appaltante e
che mediante tale sistema telematico & possibile procedere all’affidamento dei lavori in oggetto;
RITENUTO
-opportuno e necessario indire sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) delle procedure
negoziate senza bando ai sensi dell’art. 63 d.Igs. n. 50/2016 s.m.i. cosi come integrato e derogato dall’art. 1, comma 2,
lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, parzialmente modificato dall’art. 51 del
D.L. N. 77/2021, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n.108, da aggiudicarsi conil criterio del massimo
ribasso, per I'affidamento dei lavori di cui al progetto ed all'intervento approvati;
PRESO ATTO
-che in base al progetto esecutivo, I'importo presunto dei singoli appalti oggetto delle future procedure negoziate
ammontano a:
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-PIANI VIABILI AMPLIAMENTO: importo pari a € 339.135,88 iva esclusa di cui € 326.200,44 per lavori iva esclusa e €
12.935,44 iva esclusa per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

-REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LOTTO 1 : importo pari a € 354.854,16 iva esclusa di cui € 350.542,24 per lavori iva esclusa
e €4.311,92 iva esclusa per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

-REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LOTTO 2 : importo pari ad € 209.924,24 iva esclusa di cui € 205.612,32 per lavori iva
esclusa e €4.311,92 iva esclusa per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

-REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ZONA LITORALE: € 267.687,14 iva esclusa di cui € 263.375,22 per lavori iva esclusa e €
4.311,92 iva esclusa per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

RICHIAMATE

- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, approvate con decreto
dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/;
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per I'attuazione delle procedure telematiche per I'affidamento
di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n.
13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro);
-il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
-il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
-il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021, n.108;

DETERMINA
- di indire n. 4 procedure negoziate senza bando ai sensi dell’art.63 d.lgs. 50/2016 s.m.i. cosi come integrato e derogato
dall’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, parzialmente
modificato dall’art. 51 del D.L. N. 77/2021, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n.108, da aggiudicarsi
con il criterio del massimo ribasso, per I'affidamento dei lavori di manutenzione piani viabili ampliamento e realizzazione
di nuovi marciapiedi nel Comune di Pisa per gli importi di seguito specificati:
PIANI VIABILI AMPLIAMENTO: importo pari a € 339.135,88 iva esclusa di cui € 326.200,44 per lavori iva esclusa e €
12.935,44 iva esclusa per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

-REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LOTTO 1 : importo pari a € 354.854,16 iva esclusa di cui € 350.542,24 per lavori iva esclusa
e €4.311,92 iva esclusa per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

-REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LOTTO 2 : importo pari ad € 209.924,24 iva esclusa di cui € 205.612,32 per lavori iva
esclusa e € 4.311,92 iva esclusa per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

-REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ZONA LITORALE: € 267.687,14 iva esclusa di cui € 263.375,22 per lavori iva esclusa e €
4.311,92 iva esclusa per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

-di assumersi I'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

-di approvare:

- la lettera di invito da inviare alle ditte per partecipare alla gara;

- il modello domanda di partecipazione alla gara;

- il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);

- il modello offerta economica;

- il progetto esecutivo;

- di dare atto che i lavori sono finanziati con la Determina n. 1375 del 26/10/2022 della Direzione D-06 Infrastrutture e
Viabilita, Verde e Arredo Urbano, Edilizia Scolastica avente oggetto: “PPI N. 100/2022 piani viabili ampliamento — CUP:
H57H22001710004 assunzione impegno di spesa” Determina n. 1373 del 26/10/2022 della Direzione D-06
Infrastrutture e Viabilita, Verde e Arredo Urbano, Edilizia Scolastica avente oggetto: “PPI N. 231/2022 realizzazione
marciapiedi — CUP: H57H22001740004 assunzione impegno di spesa”- la Determina n. 1376 del 26/10/2022 della
Direzione D-06 Infrastrutture e Viabilita, Verde e Arredo Urbano, Edilizia Scolastica avente oggetto: “PPI N. 229/2022
realizzazione marciapiedi zona litorale — CUP: H57H22001720004 assunzione impegno di spesa”,

-di dare comunicazione all’'ufficio contabilita interno;

-di procedere con la gestione telematica della gara su piattaforma Start della regione Toscana;

Direttore
Fiorindi
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