Determinazione del Direttore n. 41 del 23/04/2021

OGGETTO: affidamento forniture e lavori per realizzazione del nuovo manto di usura in conglomerato bitumoso in loc. Marina di Pisa, piazza delle Baleari e di via Moriconi (tratto compreso tra piazza Baleari e piazza Gorgona)

Il Direttore

VISTO:

- il "Contratto di servizio per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio del Comune di Pisa" sottoscritto il 14/10/2020, tra il Comune di Pisa e la società Pisamo S.R.L., rogato con atto rep. 56082 fasc. 966 dal Segretario Generale del Comune di Pisa e l'allegato 1 dello stesso, contenente il Capitolato di servizio per lo svolgimento delle attivita' inerenti la mobilità, la viabilità e la sosta del Comune di Pisa, approvato con delibera di giunta n. 141 del 27/08/2020, registrato il 28/08/2020 al numero 3283**;**

CONSIDERATO:

- che l' amministrazione comunale ha richiesto a Pisamo Srl i lavori in oggetto specificati;
- che nello stesso luogo sono in corso di realizzazione lavori di ripristino del manto stradale da parte della ditta l'AQUILA SOC. COOP VIA YURI GAGARIN, 43, 56025, Pontedera, Pisa, P.I.: 02336350505, incaricata dalla società Acque s.p.a. a seguito di interventi effettuati sulla rete idrica che hanno comportato l'escavazione del manto stradale;
- che è stato ritenuto opportuno richiedere un preventivo alla ditta Aquila soc. coop. che avendo già sul posto uomini e mezzi, deve sostenere costi minori per effettuare i lavori richiesti, comportando questo un risparmio di spesa per il soggetto appaltante;
- che la ditta Aquila soc. coop. ha fatto pervenire in data 18/02/2021 il proprio preventivo di spesa pari ad euro 44.230,00 oltre iva e oneri di sicurezza compresi, applicando uno sconto pari al 11,54%;

RITENUTO:

- congruo e conveniente il preventivo di spesa in relazione ai prezzi di mercato applicati per la stessa tipologia di interventi;
- opportuno e conveniente affidare il lavoro alla ditta l'AQUILA SOC. COOP per la necessità di garantire lo stesso livello qualitativo del lavoro che la stessa ditta sta realizzando nelle zone adiacenti a quella oggetto del presente intervento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii.;
- la L. n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto, per l'importo indicato nel preventivo;

determina

- di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto alla ditta AQUILA SOC. COOP VIA YURI GAGARIN, 43, 56025, Pontedera, Pisa, P.I.: 02336350505, di lavori e fornitura per la realizzazione del nuovo manto di usura in conglomerato bitumoso in loc. Marina d Pisa, piazza delle Baleari e di via Moriconi (tratto compreso tra piazza Baleari e piazza Gorgona), al costo complessivo pari a € 44.230,00 oltre iva e con oneri di sicurezza compresi;
- di dare mandato alle strutture interne per l'attuazione degli adempimenti necessari alla stipula del contratto

con i soggetti aggiudicatari nonché di ogni altro adempimento richiesto a tale fine dalla normativa applicabile.
- di prendere atto che l' importo è coperto con fondi della Pisamo srl;
- -Il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi previsti dalla disciplina applicabile.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi