Determinazione del Direttore n. 51 del 25/07/2019

Oggetto: realizzazione del progetto per il completamento del percorso ciclopedonale Via Benedetto Croce-Via Matteotti. CUP J69D18000000008 CIG 79310551A2, aggiudicazione provvisoria

Il Direttore

Premesso che:

- Con determina del direttore n. 36 del 07/06/2019 si indiceva la procedura negoziata per la realizzazione del progetto per il completamento del percorso ciclopedonale Via Benedetto Croce-Via Matteotti
- Che alla scadenza prevista hanno presentato offerte n. 8 operatori economici .
- Che in data 1 luglio 2019 il RUP procedeva all' apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche e che i risultati sono evidenziati nel seguente prospetto :

	ribasso
PANZA	4,88
MANETTI	9,5
PARRI	5,13
DEL DEBBIO	4,27
CLD	10,6
COSTRUIRE	22,84
DI GABBIA	8,56
FORTI	7,66

- Che l' offerta della ditta Costruire è risultata anomala
- Che in data 4 luglio è stato richiesto alla ditta Costruire la presentazione dei giustificativi per l' offerta anomala, assegnandole un tempo di 15 gg scaduto in data 18 luglio 2019
- Che la ditta Costruire , pur sollecitata verbalmente, non ha prodotto i giustificativi richiesti e pertanto viene esclusa dalla procedura
- Che la ditta che ha offerto il ribasso più alto , dopo l' esclusione della ditta Costruire, è la ditta CLD Strade srl;
- Che l' offerta della ditta CLD Strade è risultata anomala;
- Che in data-19 luglio 2019 è stata richiesto alla ditta CLD Strade la presentazione dei giustificativi per l' offerta anomala , assegnandole un tempo di 15 gg;
- Che la ditta CLD Strade ha prodotto i giustificativi richiesti in data 25 luglio 2019 e ha dimostrato che la propria offerta non è anomala

Ritenuto, quindi, che nulla osta all'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata

determina

- l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata alla ditta CLD Strade con il ribasso del 10,60 % .
- di riservarsi di aggiudicare definitivamente la procedura all'esito delle verifiche sui requisiti di ordine generale

- di procedere all’aggiudicazione in pendenza della stesura del contratto per motivi di urgenza dell’intervento in quanto un tratto di marciapiede è posto davanti ad Istituti Scolastici, ma dopo aver verificato i requisiti di ordine generale;
- di comunicare il presente atto ai soggetti partecipanti alla gara .

Il Direttore
Alessandro Fiorindi